

**Kindergarten Gottlieb Luz in Güglingen
Außenanlagen**

Stand 21.06.2022

Außenanlagen - mögliche Auftragsvarianten

Kostenberechnung brutto, Stand 07.10.2021 **458.120,25 €**

Kostenberechnung ohne Sonnensegel, Sandkastenabdeckung und Einsparpotenziale der Spielgeräte

Auftragsvarianten mit Betonpflaster für ' Rennstrecke '

Angebotssumme Fa. Benignus, brutto, Stand 20.05.2022 **360.552,91 €**

mit Betonpflaster für ' Rennstrecke ' und ohne optionale Spielgeräte
(niedrige Höhle und Pfahlhaus mit Balancierweg)

mögliche Auftragsvariante 1 - Pfahlhaus mit Balancierweg **382.853,51 €**

mit Betonpflaster für ' Rennstrecke ' und optionales Spielgerät Pfahlhaus mit Balancierweg

mögliche Auftragsvariante 2 - niedrige Höhle **372.446,96 €**

mit Betonpflaster für ' Rennstrecke ' und optionales Spielgerät niedrige Höhle

mögliche Auftragsvariante 3 - mit beiden optionalen Spielgeräten **394.747,56 €**

mit Betonpflaster für ' Rennstrecke ' und beiden optionalen Spielgeräte
(niedrige Höhle und Pfahlhaus mit Balancierweg)

Auftragsvarianten mit Fallschutzbelag für ' Rennstrecke '

mögliche Auftragsvariante 4 - Fallschutzbelag

371.336,54 €

mit Fallschutzbelag für ' Rennstrecke ' und ohne optionale Spielgeräte
(niedrige Höhle und Pfahlhaus mit Balancierweg)

mögliche Auftragsvariante 5 - Pfahlhaus mit Balancierweg

393.637,14 €

mit Fallschutzbelag für ' Rennstrecke ' und optionales Spielgerät Pfahlhaus mit Balancierweg

mögliche Auftragsvariante 6 - niedrige Höhle

383.230,59 €

mit Fallschutzbelag für ' Rennstrecke ' und optionales Spielgerät niedrige Höhle

mögliche Auftragsvariante 7 - mit beiden optionalen Spielgeräten

405.531,19 €

mit Fallschutzbelag für ' Rennstrecke ' und beiden optionalen Spielgeräten
(niedrige Höhle und Pfahlhaus mit Balancierweg)